الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة الأشـــغال العسكـــرية
فرع التمـــوين – عقـــود
القيد : ٢٠٢٤/١٤/٢٠٠
التاريخ : ٢٠٢٥/٠٥/١١

عقد مقاولة مشروع رقم ٨٨٣٢٥٠٠٦

إنه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٥/٠٥/١١ تم الاتفاق بين كلا من :

١- إدارة الأشغال العسكرية ويمثلها في التوقيع السيد لواء أ.ح / طارق سيد محمود عرفه بصفته مدير إدارة الأشغال العسكرية ومحله المختار : إدارة الأشغال العسكرية (طرف أول)

٢- اعمار مصر للهندسه والتجاره والمقاولات ومحله : قطعه ٣٣ - المجاوره ٢ - الحى ١ / قسم مدينه بدر / القاهره (طرف ثانى)

٣- ويمثلها السيد / كريم عزت البيكاول بصفته مدير حسابات

(تمهيد)

١- حيث أن الطرف الاول فى حاجة الى تنفيذ أعمال المشايات والحوائط الساندة والموقع العام (القطاع السادس) بمشروع تطوير كورنيش مرسى مطروح.

٢- تقدم الطرف الثاني بعرضه (الفني/المالي) ومن خلال إجراءات لجنة (المناقصة) المحدودة رقم ٨٨٣٢٥٠٠٦ بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/١٣ ما أوصت به لجنة البت المالي بجلستها المعقودة في ٢٠٢٥/٠٤/٢٦

٣- قبل الطرف الأول العطاء ٣/٣ المقدم من الطرف الثاني وتم إسناد تنفيذ الأعمال موضوع هذا العقد إليه بموجب أمر الإسناد الصادر من الطرف الأول رقم ٨٨٣٢٥٠٠٦ بتاريخ ٢٠٢٥/٠٥/٠٦

- التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الإدارة

(البند الاول)

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات والعطاء المقدم من الطرف الثاني ومحاضر اللجنة جزء لا يتجزأ من إجراءات هذا العقد مكملا ومتمما له وكذا المكاتبات المتبادلة بين الطرفين.

(البند الثانى)

أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد ووافقا بكامل رضاهما على كل ما تضمنه هذا العقد

(البند الثالث)

ع / قيمة العقد / ثبات الاسعار :

يلتزم الطرف الثانى بأن يقوم بتنفيذ عملية المشروع رقم ٨٨٣٢٥٠٠٦ المحدد تفصيلا بكراسة الشروط المرفقة بأمر الاسناد وللشروط العامة والخاصة للادارة ومحاضر لجان البت والشروط الهندسية والعمومية والرسومات الملحقة والتى تعتبر جميعا جزء لا يتجزأ من وبقيمة اجمالية قدرها ٢٩٢٦٧١٧٢جنيه (فقط تسعة و عشرون مليون و مائتان و سبعة و ستون الف و مائة و إثنان و سبعون جنيه مصرى لاغير)

لا يحق للطرف الثانى المطالبة بأى فروق أسعار خلال فترة تنفيذ العقد ولو كانت بقرارات سيادية ولا يجوز لتنازل عن العقد بالكامل أو جزء منه لاى شركة / مقاول من الباطن وفى حالة مخالفة هذا الشرط يتم فسخ عقد تلقائيا .

لأسعـــار (شاملة) ضريبة القيمة المضافة (شاملة) الجمارك

تابع عقد مقاولة مشروع رقم ٨٨٣٢٥٠٠٦

(البند الرابع)

مدة تنفيذ العقد : يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ الأعمال موضوع هذا العقد خلال ٣شهر من تاريخ استلام الموقع خالي من الموانع التي تعوق البدء في التنفيذ

(البند الخامس)

يلتزم الطرف الأول بأن يدفع للطرف الثاني دفعة مقدمة (--%) من إجمالي قيمة العقد يتم صرفها مقابل قيام الطرف الثاني بتقديم خطاب ضمان مصرفي معتمد بذات القيمة والعملة وغير مقترن بأي شروط وساري المفعول لمدة تنتهى بعد ثلاثة شهور من التاريخ المحدد لانتهاء هذا العقد .

(البند السادس)

التزامات الطرف الثاني :

١- يتحرى بنفسه طبيعة الأعمال وعمل كل ما يلزم لذلك من إجراءات وغيرها للتأكد من صلاحية المواصفات والتصميمات والرسومات.

٢- تقديم التصميمات والرسومات الهندسية التنفيذية والتفصيلية لاعتمادها من الطرف الأول واعتبارها جزء لا يتجزأ من هذا العقد .

٣- نقل المعدات التنفيذية إلى موقع العمل .

٤- يقبل الطرف الثاني خصم المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب تنفيذا لأحكام القانون رقم (١١١) لسنة ١٩٨٠ بضريبة الدمغة والقانون (١٥٧) لسنة ١٩٨١ والخاص بالضرائب علي الدخل وأي تعديلات تطرأ عليها والقانون رقم (٦٦) لسنة ١٩٧٤ والخاص بنقابة المهندسين وكذا أي قوانين أخري في هذا الشأن علي أن يقوم بسداد قيمة التأمينات الاجتماعية خلال فترة تنفيذ المشروع .

٥- يتحمل الطرف الثانى كافة الضرائب والرسوم المقررة عن هذا العقد وفقا للقوانين والقرارات المعمول بها أما بالنسبة للدماغات المستحقة لكل من نقابة المهن الهندسية / التطبيقية / مصممى الفنون التطبيقية يلتزم الطرف الثانى بسدادها بمعرفته الى النقابة المختصة على أن يتم موافاة الطرف الأول بما يفيد السداد متى توافرت بشأنها الشروط المقررة قانونا للخصم والسداد وحال عدم إستحقاق الدمغة فعلى الطرف الثانى أن يقدم شهادة معتمدة ومختومة من النقابة المختصة تفيد عدم خضوع مشمول العقد لدمغة النقابة المعنية .

٦- ويجوز قيام الطرف الأول بخصم دمغات النقابات المشار إليها من مستحقات الطرف الثانى بناء على طلب كتابى منه فى الشأن يقر فيه بكامل إرادته الحرة المنفردة ودون أى إذعان من الطرف الأول بخضوع مشمول العقد محل التعاقد لدمغة النقابة وقبوله الخصم من مستحقاته وسدادها للنقابة المختصة بمعرفة الطرف الأول .

٧- التأمين ضد المخاطر على جميع الأعمال التي تنفذ بالموقع ويعتبر الطرف الثاني مسئول عن الحوادث التي تقع بموقع المشروع خلال مدة التنفيذ .

٨- التحري عن صحة المقادير والأوزان الواردة بجدول الفئات بكراسة الشروط هي مقادير وأوزان تقريبية قابلة للزيادة والعجز تبعا لطبيعة العملية وتعتبر كل فئة من الفئات المدرجة بالجدول ملزمة للطرف الثاني أثناء العقد وغير قابلة لإعادة النظر لأي سبب ولا يكون للطرف الثاني حق طلب مبالغ إضافية أو تعويضات مهما كانت خسارته أو تكبده مصروفات إضافية .

٩- يمنع (نشر/تداول) أى بيانات / معلومات تخص القوات المسلحة أو تعاقداتها بأى وسيلة من وسائل الإعلام أوالتراسل سواء كان (مرئيا / مسموعا / مقروءا / الكترونيا) إلا بعد الحصول على إذن كتابى من الأمانة العامة لوزارة الدفاع .

١٠- عدم تدوين أى معلومات / بيانات تخص القوات المسلحة أو تعاقداتها على أجهزة الحاسب الآلى الشخصى اللاب توب أوالأجهزة المحمولة (هواتف محموله / أى باد) وخاصه التى تتصل بشبكة المعلومات الدولية الانترنت

١١- فى حالة مخالفة الشركة لتلك التعليمات يعتبر العقد المبرم بينها وبين إدارة الأشغال العسكرية لاغيا من تلقاء نفسه مع الغاء قيد الشركة من سجل قيد الموردين / المقاولين لدى وزارة الدفاع ويعتبر توقيع (مالك الشركة / رئيس مجلس الادارة / الشخص المفوض عن الشركة) على التعاقد بمثابة إقرار منه بعدم مسئولية وزارة الدفاع عن الأثار المترتبة على الالغاء .

EMG

١٢- فى حالة طلب المقاول قيام إدارة الأشغال بالمساعدة فى تدبير حديد التسليح للمشروع أو تدبير اسمنت عادى شكاير أو معبأ يتم المحاسبة طبقا لسعر الهيئة الهندسية على ان تسترد خصما من مستحقات المقاول (يتم تدبير الحديد والاسمنت عن طريق الشركة فى حالة عدم تدبير إدارة الأشغال للحديد والاسمنت) .

(البند السابع)

التأمين النهائى :

قام الطرف الثاني بسداد التأمين النهائي بواقع ٥ % من جملة العقد إلى الطرف الأول وقيمته **١٤٦٣٣٥٩جنيه**
(فقط مليون وأربعمائة ثلاثة وستون ألف وثلاثمائة تسعة وخمسون جنيه مصرى لاغير)
على الوجه الاتى : -

خصما من جارى (١) للمشروع المذكور بعاليه حيث تم تنفيذ أعمال تغطى قيمة التأمين النهائى المطلوب وذلك خلال مدة سداد التأمين النهائى

علي أن لا يرد إلي الطرف الثاني إلا بعد التسليم النهائي واعتماد المحضر من السلطة المختصة .

(البند الثامن)

سريان العقد : يبدأ سريان العقد بتوقيع كلا من الطرفين علي العقد .

(البند التاسع)

غرامات التأخير والشروط الجزائية :

إذا تأخر الطرف الثاني في تنفيذ الأعمال المطلوبة عن الميعاد المحدد للتنفيذ يوقع عليه غرامات التأخير عن مدة التأخير بالنسب وطبقا للأسس الموضحة بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ والمواد أرقام (٧,١٤,١٥,١٦,١٧,١٩,٢٧,٢٨,٢٩,٤٨ , ٥٧)

(البند العاشر)

١- يتم احتجاز ما يعادل ٥ % من إجمالي الأعمال المنفذة كضمان أعمال تظل لدى الطرف الأول طوال مدة سريان المشـــروع .

٢- يقوم الطرف الأول بصرف دفعات على الحساب للطرف الثاني تبعا لتقدم العمل ووفقا لما تراه الجهة الطالبة

(البند الحادى عشر)

تظل الأسعار ثابتة دون أي زيادة طوال مدة التنفيذ وإذا ظهر أي أعمال مستجدة غير شاملة الأعمال الواردة بالمقايسة يتم المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل الأسعار ومناسبتها لسعر السوق المحلى .

(البند الثانى عشر)

١- يلتزم الطرف الثاني بعمل جسات للتربة في الموقع ويلتزم بأن بنود الحفر المدرجة بالمقايسة هي حفر في جميع أنواع التربة وليس له الحق في المطالبة بأي مبالغ إضافية عن ذلك

٢- يلتزم الطرف الثاني بتعليمات اللجنة المشرفة على التنفيذ والمعينة من الطرف الأول .

(البند الثالث عشر)

مدة الضمان :

يضمن الطرف الثاني الأعمال المنفذة موضوع العقد لمدة سنة من تاريخ التسليم الإبتدائى ويعتبر مسئولا عن بقاء جميع الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان وإذا ظهر بها عيب أو خلل يقوم بإصلاحه على نفقته فإذا قصر في إجراء ذلك فيحق للطرف الأول أن يقوم بالإصلاح على نفقته وتحت مسئوليته مع خصم كافة الضمانات والغرامات مقابل ذلك دون الاخلال بأحكام القانون الهندسي والمسئولية المدنية بالقانون المدني .

EMG

تابع عقد مقاولة مشروع رقم ٨٨٣٢٥٠٠٦

(البند الرابع عشر)

اشتراطات خاصة :

١- أي تغير في بنود العقد تؤثر على مدة تنفيذ المشروع / قيمته لا يعتد بها إلا إذا كانت صادرة بإخطار من الطرف الاول وعلى سبيل المثال (تاريخ استلام الموقع ، أي أعمال إضافية ، أي إيقاف للمشروع ٠٠٠ الخ)

تعديل حجم العقد

يحق للجهة الإدارية تعديل قيمة العقد بالزيادة او النقص بما لا يجاوز ٢٥ % من كمية كل بند بذات الشروط والمواصفات والأسعار وأن تعدل مدة العقد الاصلى اذا تطلب الامر ذلك بالقدر الذى يتناسب وحجم الزيادة أو النقص .

التاخير فى تنفيذ العقد

يجوز للجهة الإدارية اذا تأخر المتعاقد اثناء تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له بالجدول الزمنى او مدة التنفيذ بالعقد أن يحصل التأخير بنسبة ١٠ % من قيمة العقد اذا لم تتجاوز مدة التأخير نسبة ١٠ % من المدة الكلية للعملية ويزيد مقابل التأخير الى نسبة ١٥ % اذا جاوزت مدة التأخير ذلك .

(البند الخامس عشر)

التحكيم :-

تختص لجنة فض المنازعات المختصة بوزارة العدل بالفصل فى المنازعات التي قد تنشأ عن هذا العقد

(البند السادس عشر)

يقرالطرفان بانهما اتخذا من مقر كل منهما الموضح بصدر هذا العقد محلا مختارا لهما توجه إليه جميع المكاتبات والمراسلات وعلى الطرف الذي يغير مقره أن يخطر الطرف الأخر بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا اعتبرت جميع المكاتبات والمراسلات الموجهة إلى مقره الأول صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية .

(البند السابع عشر)

يسرى على هذا العقد أحكام المواد ارقام (٧,١٤,١٥,١٦,١٧,١٩,٢٧,٢٨,٢٩,٥٧) من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ القرار رقم ٦٥ لسنة ١٩٨٤ المعدل بالقرار الوزارى رقم ١١٦ لسنة ١٩٩٨ والمعدل بالقرار الوزارى رقم ٢٣٩ لسنة ٢٠١٨ .

(البند الثامن عشر)

حرر هذا العقد من سبع نسخ تسلم للطرف الثاني نسخة منها وللطرف الأول باقي النسخ للعمل بموجبها .

الطرف الاول

التوقيع /

لـواء أ.ح / طارق سيد محمود عرفه

مـدير إدارة الأشغـال العسكـرية

الطرف الثانى

التوقيع /

الاسـم /

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة الأشـــغال العسكـــرية
فرع التمـــوين – عقـــود
القيد : ٢٠٢٥/١٤/٢٠٠
التاريخ : / /٢٠٢٥

مشروع رقم / ٨٨٣٢٥٠٠٦

مقاولة : اعمار مصر للهندسه
والتجاره والمقاولات

الى / اللواء١٥٢ انشاءات أشغال

****

مرسل لكم نسخة عقد المشروع عاليه بعد المراجعة الحسابية للعمل بمقتضاها .

مع وافر التحية ؛؛

التوقيع /
لـــواء / وائـــل محمد الرجبـــى
مساعد المدير للشئون المالية والتعاقدات

صورة الـــى :-
١- حسابات الإدارة .
٢- حفظ الإدارة .
٣- مكافحة التهرب من الضرائب .
٤- فرع مالى هيئة هندسية .
٥- الجهاز المركزى للمحاسبات .